Zmluva o dielo ¢é. PZ 01/2015

podla § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika v platnom zneni

uzatvorena medzi:

OBJEDNAVATEL:
Obchodné meno:  Spartak Myjava, a.s.
HodZova 261/1
907 01 Myjava
zastupené: Ing. Petrom Halabrinom, predsedom predstavenstva

technicky dozor:  Ing. Peter Podmajersky

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO: 46699821

DIC: 2023525933

Tel/fax: 034/6214331

ZHOTOVITEL:

Obchodné meno: VENTANA s.r.0.

Sidlo: Pakanska 12, 907 01 Myjava

Zastupeny: Ing. Martinom Barbierikom, konatel'om spolo¢nosti

Bankové spojenie:

¢islo uctu:

zapisany v OR: Okresného sudu Trencin, vlozka ¢.: 18868/R
1CO: 36338842
DIC: 2021885635

Zastupca vo veciach technickych ( stavbyveduci): Ing. Martin Barbierik
Tel.fax: 0905313333

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 ods. 3 zakona
¢.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni .

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania —
podlimitnu zakazku.

I
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela zhotovitel'om ako odbornou organizaciou, za ktora sa
vyhlasuje zhotovitel’, podl'a podmienok Obchodného zakonnika:
»Pristavba futbalového Stadiona, objekt : Dostavba tribuny A,D, vratane komplexného
inZinieringu a zabezpecenia technického servisu® v rozsahu podla
e Cenovej ponuky zhotovitela zo dna 1.7.2015
e Realizacnej projektovej dokumentacie, ktort vypracoval Ing. Peter Podmajersky
e Préavoplatného stavebného povolenia, ktoré zabezpeci zhotovitel



Predmetom zmluvy je vytvorenie novych tribun a miestnosti, tak aby spinali kritéria UEFA
futbalového $tadionu Spartak Myjava.
Objekt je ¢lenitého tvaru a je typologicky rozdeleny do celkov:
* Tribina D- pre hosti
=  Tribtna A - jestvujica Cast’
* Tribina A - dostavovana Cast’
A . Demontdzne prace
e kompletnd demontdz jestvujticej tribuny D vratane prislusenstva
e demontaz a vyburanie jednotlivych existujtcich konstrukcii v zmysle PD
B. Novo navrhované konstrukcie a montazne prace
a. montaz novych konstrukcii vpravo a vl'avo od existujlcej Casti tribuny A
b. montaz novych tribun so sedadlami
c. dispozicné rieSenia v rdmci PD vratane vytvorenia bytovych jednotiek, socidlnych
a spoloc¢enskych priestorov
d. prace spojené s HSV a PSV.
C. Exteriér objektu -fasada
a. Farebné rieSenie priecelia dotknutého objektu sa zmeni v suvislosti s pristavbami
tak, aby €o v najvicsej miere vytvorili jednotny farebny celok.
b. Na fasade dojde k pristaveniu novo navrhovanych Casti objektu na pravej a l'avej
strane povodného objektu.
c. Novo navrhované Casti budu zastresené pultovou strechou.
d. Rekonstruovand anovo navrhovana cast objektu bude zateplena kontaktnym
zatepl'ovacim systémom z mineralnej viny.
D. Savisiace ¢innosti
a. Komplexny inziniering stavby - zabezpeCenia vydania stavebného povolenia
a kolauda¢ného rozhodnutia a technicky servis v zmysle PD a ZOD.

2. Presny popis a rozsah prac je podrobne vymedzeny v projektovej dokumentacii a
V ponukovom rozpocte, ktori tvori prilohu ¢.1.

3. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zhotovi dielovo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

4. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a ponuky ktort
predlozil do verejného obstaravania a projektovej dokumentacie, pripadne s jej dohodnutymi
zmenami, v stlade so stavebnymi povoleniami a inymi povoleniami potrebnymi pre vystavbu,
vyjadreniami dotknutych organizacii a organov $tatnej spravy, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj pokynmi a internymi predpismi
objednavatel’a, s ktorymi bol zhotovitel’ oboznameny. Sucast’'ou diela su aj vsetky revizie,
skasky merania, ktoré je potrebné vykonat'.

5. Zhotovitel je pocas celej doby realizacie zmluvného diela zodpovedny za ochranu diela,
vratane hygieny na stavbe, bezpecnosti pri praci a poziarnej ochrany a za Skody
spdsobené svojou ¢innost'ou tretim osobam .

6. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky na realizaciu diela, ze disponuje takymi
technickymi, materidlnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalostami, ktoré st k riadnemu zhotoveniu diela potrebné.

7. Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s celou zadavacou
dokumentaciou predmetu diela, Ze proti nej nema namietky a Ze s fiou stihlasi.

8. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze dielo bude pred odovzdanim objednavatel’ovi riadne dokoncené
ako celok s vykonanim ska$ok preukazujtcich kvalitu, funkénost’ a dodrzanie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych projektom stavby pre realizaciu diela.

9. Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnut’ objednavatel'ovi aktualny zoznam subdodavatel'ov
najneskor do 5 dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje v pripade ich
zmeny minimalne tri pracovné dni vopred predlozit’ objednavatel'ovi pisomné oznamenie



0 zmene subdodavatel’a, ktoré bude obsahovat’ minimalne: predmet subdodavky, identifikaéné
tidaje o subdodavatel'ovi, ¢estné vyhlasenie, ze navrhovany subdodévatel’ spiiia podmienky
podl'a § 26 ods. 1 zakona. Pred zacatim prac zhotovitel’ predlozi menny zoznam pracovnikov,
vratane pracovnikov jeho subdodavatel'ov minimalne 3 pracovné dni vopred za Gcelom
zabezpecenia vstupu do objektu a na stavenisko.

1.
Cas plnenia a miesto plnenia

1. Miesto plnenia predmetu zmluvy je Myjava, Hodzova ul., p.¢. 1367/1
2. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy realizacie diela:
a.) vybavenie pravoplatného stavebného povolenia
do 1 mesiaca odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy
b.) zacatie stavebnych prac: do 14 dni odo diia pravoplatnosti stavebného povolenia
c.) ukoncéenie prac: do 10 mesiacov odo diia zacatia prac

Nedodrzanie terminu ukoncenia diela sa povazuje za podstatné porusenie povinnosti na strane

zhotovitel’a.
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Podrobny graficky ¢asovy harmonogram realizacie diela tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy, je
zavazny a moze byt zmeneny iba s pisomnym sthlasom objednavatel’a.
Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut’ zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre splnenie
predmetu zmluvy v dohodnutych terminoch — odovzdanie staveniska do 5 dni od odo dia
nadobudnutia t¢innosti tejto zmluvy.
Zhotovitel’ nie je v omeskani S terminom ukoncenia o dobu, po ktort nemohol svoju povinnost’
plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednéavatela, pri¢om realizacia diela sa predizi
0 tato dobu.
Zmluvné terminy uvedené vbode 1. st terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné
S vynimkou:

- vys$ej moci

- V pripade zmien a rozsahu podl'a pokynov objednéavatela

- vydania prikazov a zédkazov sprdvnych organov, ak neboli vyvolané

situaciou u zhotovitel'a

Zhotovitel’ sa zavizuje dohodnuty termin realizacie prac dodrzat’ bez ohl'adu na poveternostné
podmienky v priebehu realizacie prac. s vynimkou takych poveternostnych podmienok ktoré
brania riadnemu vykonaniu Diela alebo postupu prac na Diele v stlade s platnymi technickymi
normami STN, vyhlaskami a predpismi, ktoré sa na Dielo vztahuju.
Zhotovitel' zodpoveda za Casové a vecné terminy realizacie v sulade s harmonogramom préc,
ktory predlozi pred podpisanim tejto zmluvy na odsthlasenie objednavatelovi. Zhotovitel' sa
zavazuje , ze s dohodnutymi subddodavatel'mi uzavrie také zmluvy, aby mohol plne zodpovedat’
za dodrzanie Casového postupu realizacie diela a kvalitu préc.

Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v stlade s ustanoveniami zakona ¢ 18/1996 Z.z. o cenach v plathom
zneni a nadvazujucich predpisov vypocitana ako sucet vsetkych poloziek uréenych vo vykaze
vymer stanovena ako maximalna t.j. cena ktor( nie je mozné prekrocit’.

Cena je uvedend v Cleneni:

Celkova cena diela s DPH: 1356 819,74 €

z toho20 % DPH: 226 136,62 €
bez DPH: 1130683,12 €

Zmluvna cena je stanovena na zaklade ocenen¢ho vykazu vymer . ktory predlozil zhotovitel’ vo
svojej ponuke do verejného obstaravania ¢118/2015, zverejneného vo vestniku UVO
dnal7.09.2015
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Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy zlozit’ na bankovom
ucte objednavatela ¢1175504002/1111 finan¢né prostriedky vo vySke 5 % z ceny diela bez DPH
ako vykonovu zabezpeku.

Zhotovitel je opravneny svoju povinnost’, uhradit’ na bankovy ti¢et Objednavatel'a vykonova
zabezpeku podl’a ¢l. Il bod 3 tejto Zmluvy, splnit’ aj poskytnutim neodvolatel'nej bankovej zaruky.
Tato bankova zaruka musi byt poskytnuta v rovnakej vyske, na rovnaké obdobie a za rovnakych
podmienok ako vykonova zabezpeka, inak nebude Objednavatel'om akceptovana.

Vykonova zabezpeka bude vratena Zhotovitel'ovi najneskor do 10 kalendarnych dni az po
riadnom kone¢nom odovzdani diela, v pozadovanom ¢ase uvedenom v ¢lanku II bod 1 tejto
Zmluvy, Objednavatel'ovi.

Tato vykonova zabezpeka bude zabezpecovat’ naroky Objednévatela voci Zhotovitel'ovi

Vv pripade, ak tento nebude plnit’ zavizky z tejto Zmluvy riadne a v¢as. Vykonova zabezpeka
moze byt na zaklade rozhodnutia Objednavatel'a pouZita na pripadni ndhradu zmluvnych pokt,
vzniknutej §kody, urokov z omeskania a inych sankcii a narokov v prospech Objednavatel’a, ktoré
mu vzniknt pri poruseni Zmluvy zo strany Zhotovitel’a.

V pripade zaniku tejto zmluvy z dévodu podstatného porusenia zmluvy na strane zhotovitel’a,
v zmysle ¢lanku X bod 5 tejto zmluvy , prepada vykonova zabezpeka v prospech Objednavatela.

Ak sa znizi pdvodné vyska vykonovej zabezpeky v dosledku jej pouzitia Objednavatel'om podla
bodu 4 Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny ju doplnit’ do jej pdvodnej vysky do 14 dni, od kedy ho
0 znizeni vykonovej zabezpeky Objednavatel’ pisomne informoval. Ak Zhotovitel nedoplni
vykonova zabezpeku v zmysle predchadzajuceho ustanovenia, Objednavatel’ ma pravo odstipit’
od Zmluvy, priCom Zhotovitel’ berie na vedomie a suhlasi, ze zostavajici objem vykonovej zaruky
v takomto pripade prepada v prospech Objednavatel’a.
Zhotovitel’ garantuje vySku zmluvnej ceny ( ceny, ktort predlozil v ponuke) pocas celej doby
realizacie diela az do ukoncenia diela.
Zmluvna cena obsahuje cenu celkom za celu realizaciu prac podl'a — sumar vSetkych poloziek ,
ktory vychadza z oceneného vykazu vymer, ktory je neoddeliteI’nou suc¢ast’ou tejto zmluvy.
Do ceny diela je zaradtany komplexny inziniering, pozadovany servis, vSetky pomocné,
zabezpeCovacie, pripravné prace ( napr. vybudovanie, udrzba , ochrana a vypratanie staveniska) ,
odborné prehliadky, sktsky, vedlajsie naklady, ktoré vzniknu ( napr. s ubytovanim , stravovanim
zamestnancov stavby) , oznacenie stavby podla platnych predpisov, udrzovanie staleho ¢istenia,
udrzba a zabezpecenie prilahlych ploch v zmysle platnych predpisov v oblasti bezpecnosti
a ochrany prace, naklady spojené s vypracovanim dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby,
rezijné naklady atd’.
K zmene ceny méze dojst:

e V pripade zmeny sadzby DPH

e V pripade ziZenia predmetu zmluvy z dévodu rozhodnutia objednavatel'a

e V pripade nevykonania niektorych prac ocenenych vo vykaze vymer, ak sa tieto ukazu

Vv priebehu prac ako nepotrebné

e Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
Zhotovitel’ sa neodvolatel'ne zavézuje, ze vykona zmluvné prace a prijme rizika realizacie v ramci
tejto zmluvy za zmluvnu cenu.
V cene diela su zohl'adnené vsetky stazené podmienky realizacie diela.
Jednotkové ceny jednotlivych poloZziek st pevné a nerevidovatel'né, tak ako st uvedené v ponuke
uchadzaca.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypoctu rozpoctu stavby na zaklade opisu predmetu
zmluvy, prip. obhliadky, vykazu vymer a PD. V pripade, Ze odchylky v rozpocte zisti zhotovitel’
az pocas realizacie stavby, je zhotovitel’ povinny ich vykonat’ na vlastné naklady. Zhotovitel’ sa
nemoze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia, omyly neprestudovanie podkladov alebo
akukol'vek inu pri¢inu za ucelom zvysenia ceny.
Prace, ktoré zhotovitel’ vykona odchylne alebo bez prikazu objednavatel'a, nebuda
objednavatel'om uhradené.
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V.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok.

Zhotovitel’ vystavi po ukonceni kazdého mesiaca faktiru za vykonané prace v dvoch rovnopisoch.
Okrem vSeobecnych nalezitosti podla zidkona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH Vv zneni neskorSich
predpisov, musi faktira obsahovat’ jednotlivé vymery zrealizovanych prac a ich ceny. Tieto prace
musia byt pred vystavenim faktiry premerané a odsthlasené zastupcom objednavatela. (
technickym resp. stavebnym dozorom)

Splatnost’ faktir je 60 dni odo diia dorucenia objednavatelovi.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi faktiru za zrealizované a objednavatel'om odsuhlasené prace

V pripade, Ze faktiira bude obsahovat’ nesprdvne alebo netplné udaje, je objednavatel’ opravneny
tato fakturu v lehote splatnosti vratit' zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti v tomto pripade zacne
plynat od dorucenia novej spravne vystavenej faktury objednavatel'ovi.

K faktire musia byt prilozené vsetky atesty, revizie, certifikaty a skusky pouzitych materiadlov
a technologii, doklady o likvidacii odpadu zo stavebnej innosti

V.
Povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel’ podla ¢l. Il bod 1 tejto zmluvy zapisni¢ne:

- odovzda zhotovitel'ovi stavenisko

- stavebné povolenie alebo ohldsenie drobnej stavby

- projektovii dokumentaciu v 3 vyhotoveniach
Objednavatel’ odovzda stavenisko so vSetkymi jestvujiicimi nadzemnymi a podzemnymi
stavebnymi objektmi a inzinierskymi sietami, urci hranice staveniska.
Zhotovitel’ je povinny presvedcit’ sa pred uzavretim zmluvy o vSetkych okolnostiach stuvisiacich
s realizaciou prac, ako napr. oboznamit’ sa s miestom realizacie a miestnymi okolnostami,
moznostou zriadenia staveniska a skladovacich priestorov.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit realizaciu plnenia predmetu zmluvy v stanovenom rozsahu
presne podl’a harmonogramu odstihlaseného objednavatelom v pozadovanych terminoch
a komplexne tak ako je Specifikované v ponuke uchadzaca.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vetky podmienky uvedené v projekte a v stavebnom povoleni.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré majua byt zakryté
alebo sa stanti nepristupnymi minimalne 1 pracovny den vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel’ pokracovat’ v pracach. Ak objednavatel’ bude
dodatoc¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat’ na
naklady objednavatel’a. Ak sa zisti pri tejto kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto
odkrytie a nasledné dodato¢né zakrytie bude vykonané na naklady zhotovitel’a.
Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zaistenie bezpecnosti staveniska, opatrenia
z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce
z povahy vlastnych prac. Zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a
nimi sposobené Skody.
Zhotovitel’ je sam tplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady Satne, pristroje a zariadenia,
nastroje a materialy a musi sa postarat’ o ich straZzenie a udrZiavanie.
Materialy stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe v zmysle zadkona ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni stavebny
dennik o vykonanych pracach adavat k dennému podpisu poverenym osobam za Ucelom
odstihlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality a mnozstva pouzitého materialu.
Do dennika sa zapisuji  vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy.
Objednavatel je povinny k zapisom uvedenym v stavebnom denniku, vyjadrit’ sa do troch
dni odo dna vykonania zapisu zhotovitel'om, na zaklade pisomného vyzvania sa
Kk vyjadreniu. Zaznamy objednavatel’a maji G¢inok bezprostredného pisomného
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oznamenia a zhotovitel’ je povinny okamzite toto oznamenie akceptovat’ a riadit’ sa podl'a

neho. V pripade, Ze objednavatel’ nereaguje v stanovenom termine na zaznam zhotovitel'a

v SD, povazuje sa tento akt za suhlas s vyjadrenim v SD.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Do stavebného
dennika mo6zu robit’ zdznamy opravnené osoby podl'a platnych predpisov.

Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel’'ovi Skodu, ktora mu spdsobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu Skody nevylucuje pravo objednavatel’a
uplatnit’ zmluvna pokutu v stilade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto porusenia budi mat za nasledok
udelenie pokuty objednavatelovi zo strany verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych
pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel’ objednavatela v plnej vyske zaplatenej pokuty.
Zhotovitel' zabezpeci vykon koordinatora bezpecnosti a plnenie ostatnych povinnosti
vyplyvajicich znariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
poziadavkach na stavenisko.

VI.
Preberanie a odovzdavanie predmetu zmluvy

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi predmet plnenia zmluvy v dohodnutom rozsahu,
¢ase a Vv dohodnutej kvalite.
Zhotovitel’ ozndmi objednavatel'ovi pisomne V stavebnom denniku 7 dni pred terminom
odovzdania, ze dielo je bez vad pripravené na odovzdanie.
Objednavatel’ prevezme dielo len vtom pripade, ak nema vady a nedostatky a zodpoveda
poZzadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma priloZené vSetky atesty,
revizne spravy a ostatné pozadované doklady aje ukonéené vrozsahu atermine uréenom
v zmluve. Zhotovitel musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.
K odovzdavaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

- zapisnicu o odovzdani

- projektovir dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenim vsetkych zmien

podl’a skuto¢ného stavu vykonanych prac potvrdenu zhotovitel'om aj v digitalnom vystupe

- revizne spravy, certifikaty a osvedCenia o skuskach pouzitych vyrobkov a materialov

- atesty zabudovanych materialov

- osvedc¢enia 0 vykonanych funkénych skuskach pouzitych marerialov

- doklady o vykonani predpisanych skuSok

- stavebny dennik

- zoznam subdodavatel'ov

- kolauda¢né rozhodnutie

VII.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

1. Zaruka na predmet zmluvy : 60 mesiacov od uspe$ného odovzdania a prevzatia diela
v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi, alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto zmluvy a za Skody spdsobené
pocas realizacie prac a pocas zaruky objednavatelovi.

3. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze max do 3 dni , musi opravit’ na vlastnii zodpovednost’ a na vlastné
naklady zdvady a nedostatky, ktoré sa objavia a budii mu pisomne ozndmené a vyskytnu sa
pocas doby zaruky. Pri_zivadach, ktoré moézu ohrozit’ bezpecnost’, prevadzku a
funkénost’ sa urcuje lehota na opravu max. do 24 hod. od nahlisenia zavady.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na diele vyskytne vada pocas zaruc¢nej doby,
objednavatel’ ma pravo pozadovat’ bezodplatné odstranenie vady a zhotovitel’ je povinny vadu
bezodplatne odstranit’.

5. Zhotovitel’ sa zavizuje poskytovat’ technicky servis pocas zaru¢nej doby v zmysle
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poZiadaviek SFZ na infrastruktiru Stadionov 1. Ligy. Zhotovitel je povinny vykonavat’
vramci technického servisu prehliadku objektu pred kaZidym zapasom 1.ligy
s okamzitym odstranenim zistenych zavad; v pripade zistenia zavady na elektroinstalacii
zabezpecit’ nahradny zdroj pre socidlnu ¢ast’ tribuny.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je realizovany v sulade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a normami SR.

Objednavatel' sa zavdzuje, ze pripadnu reklamaciu vady na predmete zmluvy uplatni
bezodkladne po jej zisteni pisomnou alebo tistnou formou zastupcovi zhotovitel’a.

V pripade neplnenia zaruénych zavizkov modze objednavatel na ndklady zhotovitela tieto
opravy zabezpecit' u inej pravnickej alebo fyzickej osobe opravnenej podnikat’.

VIII.
Zmluvné pokuty

V pripade omesSkania zhotovitela sriadnym avéasnym splnenim rozsahu a terminov
realizacie diela ma zhotovitel povinnost zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu za
nedodrzanie lehoty realizacie 0,05% z celkovej ceny diela za kazdy deni omeskania.

Pri nedodrZani terminu zo strany objednavatel'a za neuhradenie faktar v lehote splatnosti,
objednavatel’ ma povinnost’ zaplatit’ zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej
sumy za kazdy den omeskania.

IX.
Odstipenie od zmluvy, zanik zmluvy, rieSenie sporov

Vsetky spory a rozdiely nazorov, ktoré vznikni zo zmluvy alebo v suvislosti s fiou v dalSom
priebehu realizacie prac sa budi riesit’ v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami,
d’alej odbornou expertizou sudnych znalcov, s ktorymi budi suhlasit’ obidve zmluvné strany.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu ani na urovni Statutarnych zastupcov, obratia sa strany
S dorieSenim sporu na prislusny sud.
Spory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.
Na odstupenie od zmluvy sa vztahuji ustanovenia § 344 — 351 Obchodného zakonnika
V platnom zneni.

X.

Ostatné prava a povinnosti

Zmluvné strany V plnej miere ruci za to, Ze nedojde k zneuZitiu, resp., Ze neposkytne
materialy (informéacie) tykajice sa predmetu zakazky tretim osobam a zachova mlcanlivost’
0 vsetkych skutocnostiach , o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nie su opravnené bez predchadzajiuceho pisomného stthlasu
druhej zmluvnej strany previest’ ( postapit’) svoje zavazKy/pohladavky vzniknuté na zaklade
tejto zmluvy alebo z nej vyplyvajuce na int osobu. Toto ustanovenie predstavuje dohodu
zmluvnych stran v stlade s ustanovenim § 525 ods. 2 zakona €. 40/1964 Zb. Obc¢ianskeho
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Ak si zmluvné strany neplnia svoje zmluvné povinnosti, ma td zmluvna strana, ktora je
dotknuta porusenim zmluvy, pravo uplatnit’ pravne prostriedky v zmysle tejto zmluvy (
zmluvné pokuty, odstupenie od zmluvy)

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti jednou
zmluvnou stranou, druhd zmluvna strana ma pravo okamzite od zmluvy odstipit’. Odstupenie
od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Za podstatné porusenie zmluvy sa v tejto zmluve povazuje.

5.1. ak zhotovitel’ bude vykonavat’ stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi

v zmluve alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi predpismi

5.2. porusenie povinnosti zhotovitel'a pri vykonani diela dohodnutych v zmluve o dielo, je na
to pisomne upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu

5.3. nedodrZanie zmluvného zavizku, ktory zhotovitel’ uviedol vo svojej cenovej ponuke



podla podmienok téasti vo verejnom obstaravani tykajucich sa technickej a odbornej
spdsobilosti, ak zhotovitel’ pri plneni predmetu zmluvy pouzije kapacity inej osoby
5.4 neprevzatie staveniska zhotovitelom v dohodnutej dobe
5.5. Vadné plnenie zhotovitel’a, ktoré zhotovitel’ napriek predchadzajiicemu pisomnému
upozorneniu Vv primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om neodstranil
5.6. omeskanie objednavatel’a s plnenim finan¢nych zaviazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy
trvajuce dlhsi ¢as ako 15 dni.

6. V pripade odstupenia od zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran ma zhotovitel’ narok na
uhradu skutoéne realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

XI.
Vyssia moc
1. Preucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé ani ich
zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, napr. vojnovy stav, mobilizacia, zivelné pohromy a pod.
2. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym z dévodu vyskytnutia sa vy$sej moci, zmluvna
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada o ipravu zmluvy vo vztahu
k predmetu zmluvy, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana , ktora sa odvolala
na vy$§iu moc, pravo odstipit’ od tejto zmluvy. Uginky odstipenia nastant diiom doru¢enia
oznamenia druhej strane.

XI.
Zaverecné ustanovenia

1. Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a pravnymi predpismi SR.
2. Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy mézu byt’ vykonané len formou pisomnych
dodatkov k tejto zmluve podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
3. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ dostane dva rovnopisy
a zhotovitel’ dva rovnopisy.
4. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost’
e podpisanim zmluvy medzi Spartak Myjava , a.s. a poskytovatel'om dotacie.
e diiom nasledujicim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle povinnej osoby
VvV zmysle §47a a nasl. Zakona ¢. 40/1964 Zb. Obc¢iansky zdkonnik.
5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze jej porozumeli a na
znak suhlasu s fiou ju vlastnorucne podpisali
6. Prilohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy:

Priloha ¢ 1 Ponukovy rozpocet
Priloha ¢ 2. Graficky casovy harmonogram realizdcie diela

V Myjave dna 15.10.2015

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
Ing. Peter Halabrin Ing. Martin Barbierik
predseda predstavenstva konatel’ spolo¢nosti






